

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS	SOLICITACOES	PROCESSO	

000331 /2020 15242	COMERCIAL T H COM & SERV DE OBRAS LTDA	12.107.174/0001-37	12/08/2020	12/08/2021	12/08/2021		
EM ATE 30 DIAS		73 DIA(S)	R\$		9.415,06	G00051	/2020

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
29 011.00025.0029-01 PARAFUSO ROSCA SOB.8X150 MM	UN 026590 /2020	IPC-FIPE	1,3200
24 011.00107.0007-01 GANCHO C/ ROSCA 8X350MM C/ PORCA P/TELHAS EM FERRO	UN 026585 /2020	IPC-FIPE	21,9900
39 015.00002.0012-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 49 DE 3,00M	UN 016117 /2020	IPC-FIPE	104,0100
7 015.00002.0012-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 49 DE 3,00M	UN 026568 /2020	IPC-FIPE	104,0100
2 015.00002.0021-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X2,44M - 6MM	UN 026563 /2020	IPC-FIPE	42,2200
5 015.00002.0024-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X2,44M - 8MM	UN 026566 /2020	IPC-FIPE	61,2200

000334 /2020 11094	AGNUS ENGENHARIA EIRELI EPP	17.511.542/0001-21	12/08/2020	12/08/2021	12/08/2021		
EM ATE 30 DIAS		73 DIA(S)	R\$		509,20	G00051	/2020

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
58 011.00025.0023-01 PARAFUSO P/TELHA N.8	UN 016136 /2020	IPC-FIPE	0,7600

000335 /2020 09074	CONSTRUTORA MONT VALE EIRELI - ME	17.887.717/0001-08	12/08/2020	12/08/2021	12/08/2021		
EM ATE 30 DIAS		73 DIA(S)	R\$		5.926,56	G00051	/2020

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
26 011.00025.0023-01 PARAFUSO P/TELHA N.8	UN 026587 /2020	IPC-FIPE	0,9400
28 011.00025.0028-01 PARAFUSO ROSCA SOB. 8X110 MM	UN 026589 /2020	IPC-FIPE	0,3400
60 011.00025.0028-01 PARAFUSO ROSCA SOB. 8X110 MM	UN 016138 /2020	IPC-FIPE	0,3400
12 015.00002.0041-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 49 DE 5,50M	UN 026573 /2020	IPC-FIPE	185,2200
44 015.00002.0041-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 49 DE 5,50M	UN 016122 /2020	IPC-FIPE	185,2200
13 015.00002.0042-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 49 DE 7,00M	UN 026574 /2020	IPC-FIPE	246,9400
45 015.00002.0042-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 49 DE 7,00M	UN 016123 /2020	IPC-FIPE	246,9400
41 015.00002.0051-01 TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO CANALETE 49 DE 4,00M	UN 016119 /2020	IPC-FIPE	138,4700
9 015.00002.0051-01 TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO CANALETE 49 DE 4,00M	UN 026570 /2020	IPC-FIPE	138,4700
10 015.00002.0052-01 TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO CANALETE 49 DE 4,50M	UN 026571 /2020	IPC-FIPE	154,1900
42 015.00002.0052-01 TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO CANALETE 49 DE 4,50M	UN 016120 /2020	IPC-FIPE	154,1900
11 015.00002.0053-01 TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO CANALETE 49 DE 5,00M	UN 026572 /2020	IPC-FIPE	182,1800
43 015.00002.0053-01 TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO CANALETE 49 DE 5,00M	UN 016121 /2020	IPC-FIPE	182,1800

000336 /2020 12327	KHALIFA COMERCIAL EIRELI	26.543.824/0001-00	12/08/2020	12/08/2021	12/08/2021		
EM ATE 30 DIAS		73 DIA(S)	R\$		137.437,19	G00051	/2020

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
27 011.00025.0027-01 PARAFUSO P/ TELHA N?12	UN 026588 /2020	IPC-FIPE	1,0000
25 011.00025.0110-01 PARAFUSO 4" 1/2 C/ ARRUELA P/ TELHAS	UN 026586 /2020	IPC-FIPE	0,7500
57 011.00025.0110-01 PARAFUSO 4" 1/2 C/ ARRUELA P/ TELHAS	UN 016135 /2020	IPC-FIPE	0,7500
32 011.00123.0006-01 CUMIEIRA GALVALUME 0,50MM	M2 026593 /2020	IPC-FIPE	69,8800
22 011.00169.0001-01 CUMEEIRA NORMAL 5,10,15,20,25 E 30? - S/ AMIANTO	UN 026583 /2020	IPC-FIPE	21,5400
54 011.00169.0001-01 CUMEEIRA NORMAL 5,10,15,20,25 E 30? - S/ AMIANTO	UN 016132 /2020	IPC-FIPE	21,5400
23 011.00169.0003-01 CUMEEIRA TIPO UNIVERSAL 1,10M - S/ AMIANTO	UN 026584 /2020	IPC-FIPE	19,4100
55 011.00169.0003-01 CUMEEIRA TIPO UNIVERSAL 1,10M - S/ AMIANTO	UN 016133 /2020	IPC-FIPE	19,4100
40 015.00002.0016-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 49 DE 3,50M	UN 016118 /2020	IPC-FIPE	131,4900
8 015.00002.0016-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 49 DE 3,50M	UN 026569 /2020	IPC-FIPE	131,4900

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 04/01/2021

Contratos Registro Preco Por No. Contrato 000000 2020 a 999999 9999

PAGINA 2

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000336 /2020 12327	KHALIFA COMERCIAL EIRELI	26.543.824/0001-00	12/08/2020	12/08/2021	12/08/2021		
EM ATE 30 DIAS		73 DIA(S)	R\$	137.437,19	G00051	/2020	

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
1 015.00002.0020-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X1,83M - 6MM	UN 026562 /2020	IPC-FIPE	31,3500
33 015.00002.0020-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X1,83M - 6MM	UN 016111 /2020	IPC-FIPE	31,3500
3 015.00002.0022-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X3,05M - 6MM	UN 026564 /2020	IPC-FIPE	52,7800
35 015.00002.0022-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X3,05M - 6MM	UN 016113 /2020	IPC-FIPE	52,7800
4 015.00002.0023-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X1,83M - 8MM	UN 026565 /2020	IPC-FIPE	45,9000
37 015.00002.0024-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X2,44M - 8MM	UN 016115 /2020	IPC-FIPE	61,2300
38 015.00002.0026-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X3,05M - 8MM	UN 016116 /2020	IPC-FIPE	74,9400
6 015.00002.0026-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X3,05M - 8MM	UN 026567 /2020	IPC-FIPE	74,9400

000345 /2020 15678	LIMA IND DE F C ELE E COMER DE MAT DE CONS 10.449.876/0001-73	13/08/2020	13/08/2021	13/08/2021		
EM ATE 30 DIAS		74 DIA(S)	R\$	2.165,39	G00051	/2020

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
59 011.00025.0027-01 PARAFUSO P/ TELHA N?12	UN 016137 /2020	IPC-FIPE	0,5400
61 011.00025.0029-01 PARAFUSO ROSCA SOB.8X150 MM	UN 016139 /2020	IPC-FIPE	0,7800
56 011.00107.0007-01 GANCHO C/ ROSCA 8X350MM C/ PORCA P/TELHAS EM FERRO	UN 016134 /2020	IPC-FIPE	2,7300
64 011.00123.0006-01 CUMIEIRA GALVALUME 0,50MM	M2 016142 /2020	IPC-FIPE	30,5900
34 015.00002.0021-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X2,44M - 6MM	UN 016112 /2020	IPC-FIPE	37,2200
36 015.00002.0023-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X1,83M - 8MM	UN 016114 /2020	IPC-FIPE	38,9300
46 015.00002.0043-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 3,00M	UN 016124 /2020	IPC-FIPE	154,8300
47 015.00002.0044-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 3,70M	UN 016125 /2020	IPC-FIPE	193,3500
48 015.00002.0045-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 4,60M	UN 016126 /2020	IPC-FIPE	233,6700
49 015.00002.0046-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 6,00M	UN 016127 /2020	IPC-FIPE	305,0900
50 015.00002.0047-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 6,70M	UN 016128 /2020	IPC-FIPE	343,1700
51 015.00002.0048-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 7,40M	UN 016129 /2020	IPC-FIPE	380,1500
52 015.00002.0049-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 8,20M	UN 016130 /2020	IPC-FIPE	419,5000
53 015.00002.0050-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 9,20M	UN 016131 /2020	IPC-FIPE	467,7000
62 015.00002.0061-01 TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL 0,50MM	M2 016140 /2020	IPC-FIPE	30,5900
63 015.00002.0062-01 TELHA GALVALUME TERMOACUSTICA EDP.30-0,50MM	M2 016141 /2020	IPC-FIPE	78,3900

000352 /2020 12428	AGILE PG EIRELI - EPP	27.370.110/0001-00	18/08/2020	18/08/2021	18/08/2021		
EM ATE 30 DIAS		79 DIA(S)	R\$	22.952,11	G00051	/2020	

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
14 015.00002.0043-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 3,00M	UN 026575 /2020	IPC-FIPE	162,9900
15 015.00002.0044-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 3,70M	UN 026576 /2020	IPC-FIPE	203,5200
16 015.00002.0045-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 4,60M	UN 026577 /2020	IPC-FIPE	206,2700
17 015.00002.0046-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 6,00M	UN 026578 /2020	IPC-FIPE	321,1400
18 015.00002.0047-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 6,70M	UN 026579 /2020	IPC-FIPE	361,2200
19 015.00002.0048-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 7,40M	UN 026580 /2020	IPC-FIPE	400,1400
20 015.00002.0049-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 8,20M	UN 026581 /2020	IPC-FIPE	441,5000
21 015.00002.0050-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 9,20M	UN 026582 /2020	IPC-FIPE	492,2900
30 015.00002.0061-01 TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL 0,50MM	M2 026591 /2020	IPC-FIPE	41,6900
31 015.00002.0062-01 TELHA GALVALUME TERMOACUSTICA EDP.30-0,50MM	M2 026592 /2020	IPC-FIPE	94,2500

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 04/01/2021

Contratos Registro Preco Por No. Contrato 000000 2020 a 999999 9999

PAGINA 3

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES DAS	SOLICITACOES	PROCESSO		

000352 /2020 12428	AGILE PG EIRELI - EPP	27.370.110/0001-00	18/08/2020	18/08/2021	18/08/2021		
EM ATE 30 DIAS		79 DIA(S)	R\$	22.952,11	G00051 /2020		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
--------	------------	----------	------------------

0006 Contrato (s) mostrado(s) 0064 itens (s) mostrado(s)