

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000220 /2021 08002 MR COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	15.262.901/0001-29	03/05/2021	03/05/2022	03/05/2022			
EM ATE 30 DIAS	102 DIA(S)	R\$	29.929,83	G00011	/2021		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
1 000.00001.2495-01 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS	M2 064448 /2020	IPC-FIPE	5,0400
2 000.00001.2495-01 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS	M2 064464 /2020	IPC-FIPE	5,0400
3 000.00001.2495-01 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS	M2 064480 /2020	IPC-FIPE	5,0400
10 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO	M2 064451 /2020	IPC-FIPE	60,4600
11 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO	M2 064467 /2020	IPC-FIPE	60,4600
12 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO	M2 064483 /2020	IPC-FIPE	60,4600
13 000.00001.3952-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. PERFURADO	M2 064452 /2020	IPC-FIPE	20,0000
14 000.00001.3952-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. PERFURADO	M2 064468 /2020	IPC-FIPE	20,0000
15 000.00001.3952-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. PERFURADO	M2 064484 /2020	IPC-FIPE	20,0000
16 000.00001.3953-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ARAMADO	M2 064453 /2020	IPC-FIPE	20,0000
17 000.00001.3953-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ARAMADO	M2 064469 /2020	IPC-FIPE	20,0000
18 000.00001.3953-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ARAMADO	M2 064485 /2020	IPC-FIPE	20,0000
31 000.00002.5863-01 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO	M 064449 /2020	IPC-FIPE	12,0000
32 000.00002.5863-01 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO	M 064465 /2020	IPC-FIPE	12,0000
33 000.00002.5863-01 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO	M 064481 /2020	IPC-FIPE	12,0000
34 000.00002.5864-01 COLOCACAO DE GESSO EM PLACAS	M2 064450 /2020	IPC-FIPE	20,0000
35 000.00002.5864-01 COLOCACAO DE GESSO EM PLACAS	M2 064466 /2020	IPC-FIPE	20,0000
36 000.00002.5864-01 COLOCACAO DE GESSO EM PLACAS	M2 064482 /2020	IPC-FIPE	20,0000

000225 /2021 16077 AGUIA LICITACOES E NEGOCIOS LTDA	36.445.557/0001-83	06/05/2021	06/05/2022	06/05/2022			
EM ATE 30 DIAS	105 DIA(S)	R\$	10.842,47	G00011	/2021		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
4 000.00001.2520-01 APLIC. DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO PROJ. MECAN	M2 064447 /2020	IPC-FIPE	5,4300
5 000.00001.2520-01 APLIC. DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO PROJ. MECAN	M2 064463 /2020	IPC-FIPE	5,4300
6 000.00001.2520-01 APLIC. DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO PROJ. MECAN	M2 064479 /2020	IPC-FIPE	5,4300
7 000.00001.2521-01 APLICACAO DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO DESEMP.	M2 064446 /2020	IPC-FIPE	13,3300
8 000.00001.2521-01 APLICACAO DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO DESEMP.	M2 064462 /2020	IPC-FIPE	13,3300
9 000.00001.2521-01 APLICACAO DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO DESEMP.	M2 064478 /2020	IPC-FIPE	13,3300
19 000.00002.0225-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. PAREDE INTERNA LOC	M2 064456 /2020	IPC-FIPE	40,0000
20 000.00002.0225-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. PAREDE INTERNA LOC	M2 064472 /2020	IPC-FIPE	40,0000
21 000.00002.0225-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. PAREDE INTERNA LOC	M2 064488 /2020	IPC-FIPE	40,0000
22 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA	M2 064457 /2020	IPC-FIPE	48,0000
23 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA	M2 064473 /2020	IPC-FIPE	48,0000
24 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA	M2 064489 /2020	IPC-FIPE	48,0000
25 000.00002.0227-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO MINE	M2 064458 /2020	IPC-FIPE	50,5000
26 000.00002.0227-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO MINE	M2 064474 /2020	IPC-FIPE	50,5000
27 000.00002.0227-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO MINE	M2 064490 /2020	IPC-FIPE	50,5000
28 000.00002.0228-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO ISOP	M2 064459 /2020	IPC-FIPE	42,7700
29 000.00002.0228-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO ISOP	M2 064475 /2020	IPC-FIPE	42,7700
30 000.00002.0228-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO ISOP	M2 064491 /2020	IPC-FIPE	42,7700
37 000.00003.0814-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 100MM	M2 064454 /2020	IPC-FIPE	47,0000
38 000.00003.0814-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 100MM	M2 064470 /2020	IPC-FIPE	47,0000
39 000.00003.0814-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 100MM	M2 064486 /2020	IPC-FIPE	47,0000
40 000.00003.0815-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 125MM	M2 064455 /2020	IPC-FIPE	38,4500

## Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 30/12/2021

Contratos Registro Preco Por No. Contrato 000000 2021 a 999999 9999

PAGINA 2

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS	SOLICITACOES	PROCESSO	

000225 /2021 16077	AGUIA LICITACOES E NEGOCIOS LTDA	36.445.557/0001-83	06/05/2021	06/05/2022	06/05/2022		
EM ATE 30 DIAS		105 DIA(S)	R\$	10.842,47	G00011	/2021	

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
41 000.00003.0815-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 125MM	M2 064471 /2020	IPC-FIPE	38,4500
42 000.00003.0815-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 125MM	M2 064487 /2020	IPC-FIPE	38,4500
43 000.00003.4116-01 FORN EXEC DIVIS ESTR PERFIL ALUM ANOD REV MELAMINI	M2 064460 /2020	IPC-FIPE	44,0000
44 000.00003.4116-01 FORN EXEC DIVIS ESTR PERFIL ALUM ANOD REV MELAMINI	M2 064476 /2020	IPC-FIPE	44,0000
45 000.00003.4116-01 FORN EXEC DIVIS ESTR PERFIL ALUM ANOD REV MELAMINI	M2 064492 /2020	IPC-FIPE	44,0000
46 000.00003.4117-01 FORN EXEC DIVIS ESTR PERFIL ALUM ANOD PINT BASE AG	M2 064461 /2020	IPC-FIPE	40,0800
47 000.00003.4117-01 FORN EXEC DIVIS ESTR PERFIL ALUM ANOD PINT BASE AG	M2 064477 /2020	IPC-FIPE	40,0800
48 000.00003.4117-01 FORN EXEC DIVIS ESTR PERFIL ALUM ANOD PINT BASE AG	M2 064493 /2020	IPC-FIPE	40,0800

0002 Contrato (s) mostrado(s) 0048 itens (s) mostrado(s)