

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS	SOLICITACOES	PROCESSO	

000259 /2023 20429 NEW YORK COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	46.731.585/0001-10	19/05/2023	18/05/2024	18/05/2024			
EM ATE 30 DIAS	213 DIA(S)	R\$	477.146,88	E00024	/2023		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
23 000.00003.4170-01 FORN E INST PISO EM PEDRA ARDOSIA CINZA	M2 068405 /2022	IPC-FIPE	78,7700
24 000.00003.4170-01 FORN E INST PISO EM PEDRA ARDOSIA CINZA	M2 068411 /2022	IPC-FIPE	78,7700
25 000.00003.4170-01 FORN E INST PISO EM PEDRA ARDOSIA CINZA	M2 068414 /2022	IPC-FIPE	78,7700
26 000.00003.4170-01 FORN E INST PISO EM PEDRA ARDOSIA CINZA	M2 068423 /2022	IPC-FIPE	78,7700

000263 /2023 14892 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA	16.852.095/0001-01	22/05/2023	21/05/2024	21/05/2024			
EM ATE 30 DIAS	216 DIA(S)	R\$	0,00	E00024	/2023		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
6 000.00003.4158-01 FORN E INST PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M2 068399 /2022	IPC-FIPE	455,0000
7 000.00003.4158-01 FORN E INST PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M2 068407 /2022	IPC-FIPE	455,0000
8 000.00003.4158-01 FORN E INST PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M2 068413 /2022	IPC-FIPE	455,0000
9 000.00003.4158-01 FORN E INST PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M2 068417 /2022	IPC-FIPE	455,0000
10 000.00003.4159-01 FORN E INST PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO	M2 068400 /2022	IPC-FIPE	455,0000
11 000.00003.4159-01 FORN E INST PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO	M2 068408 /2022	IPC-FIPE	455,0000
12 000.00003.4159-01 FORN E INST PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO	M2 068418 /2022	IPC-FIPE	455,0000
13 000.00003.4160-01 FORN E INST PISO EM GRANITO AMARELO SANT CEC POLID	M2 068401 /2022	IPC-FIPE	406,6000
14 000.00003.4160-01 FORN E INST PISO EM GRANITO AMARELO SANT CEC POLID	M2 068409 /2022	IPC-FIPE	406,6000
15 000.00003.4160-01 FORN E INST PISO EM GRANITO AMARELO SANT CEC POLID	M2 068419 /2022	IPC-FIPE	406,6000
16 000.00003.4161-01 FORN E INST PISO EM GRANITO AMARELO SANT CEC BRUTO	M2 068402 /2022	IPC-FIPE	406,1600
17 000.00003.4161-01 FORN E INST PISO EM GRANITO AMARELO SANT CEC BRUTO	M2 068410 /2022	IPC-FIPE	406,1600
18 000.00003.4161-01 FORN E INST PISO EM GRANITO AMARELO SANT CEC BRUTO	M2 068420 /2022	IPC-FIPE	406,1600
19 000.00003.4162-01 FORN E INST PISO EM MARMORE BRANCO	M2 068403 /2022	IPC-FIPE	531,1400
20 000.00003.4162-01 FORN E INST PISO EM MARMORE BRANCO	M2 068421 /2022	IPC-FIPE	531,1400

000268 /2023 17582 J. A. HADI KHATIB COM DE ART DE CONC LTDA	39.978.904/0001-21	23/05/2023	22/05/2024	22/05/2024			
EM ATE 30 DIAS	217 DIA(S)	R\$	602.357,42	E00024	/2023		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
1 000.00003.4156-01 FORN E INST PISO EM PEDRA GOIAS (QUATZITO) VERDE	M2 068397 /2022	IPC-FIPE	277,7900
2 000.00003.4156-01 FORN E INST PISO EM PEDRA GOIAS (QUATZITO) VERDE	M2 068412 /2022	IPC-FIPE	277,7900
3 000.00003.4156-01 FORN E INST PISO EM PEDRA GOIAS (QUATZITO) VERDE	M2 068415 /2022	IPC-FIPE	277,7900
4 000.00003.4157-01 FORN E INST PISO EM PEDRA GOIAS (QUATZITO) AMARELO	M2 068398 /2022	IPC-FIPE	277,7900
5 000.00003.4157-01 FORN E INST PISO EM PEDRA GOIAS (QUATZITO) AMARELO	M2 068416 /2022	IPC-FIPE	277,7900
21 000.00003.4165-01 FORN E INST PISO EM PEDRA SAO THOME 57X57 37X37...	M2 068404 /2022	IPC-FIPE	263,3300
22 000.00003.4165-01 FORN E INST PISO EM PEDRA SAO THOME 57X57 37X37...	M2 068422 /2022	IPC-FIPE	263,3300
27 000.00003.4171-01 FORN E INST PISO EM PEDRA MOSAICO PORTUGUES	M2 068406 /2022	IPC-FIPE	177,4000
28 000.00003.4171-01 FORN E INST PISO EM PEDRA MOSAICO PORTUGUES	M2 068424 /2022	IPC-FIPE	177,4000

0003 Contrato (s) mostrado(s) 0028 itens (s) mostrado(s)