

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 19/10/2023

Contratos Registro Preco Por No. Contrato 000000 2023 a 999999 9999

PAGINA 1

No.CONTRATO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO	

000466 /2023 15352 COMERCIAL VILA SONIA LTDA	07.019.592/0001-32	18/07/2023	17/07/2024	17/07/2024	
EM ATE 30 DIAS	272 DIA(S)	R\$	0,00	E00026	/2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
32 000.00001.4022-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,80X2,10M	UN 024702 /2023	IPC-FIPE	1.270,0000
33 000.00001.4022-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,80X2,10M	UN 024727 /2023	IPC-FIPE	1.270,0000
34 000.00001.4022-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,80X2,10M	UN 024748 /2023	IPC-FIPE	1.270,0000
35 000.00001.4022-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,80X2,10M	UN 024778 /2023	IPC-FIPE	1.270,0000
85 000.00001.4022-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,80X2,10M	UN 024717 /2023	IPC-FIPE	1.270,0000
86 000.00001.4022-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,80X2,10M	UN 024735 /2023	IPC-FIPE	1.270,0000
87 000.00001.4022-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,80X2,10M	UN 024763 /2023	IPC-FIPE	1.270,0000
88 000.00001.4022-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,80X2,10M	UN 024793 /2023	IPC-FIPE	1.270,0000

000467 /2023 21115 LTJ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	43.926.254/0001-48	18/07/2023	17/07/2024	17/07/2024	
EM ATE 30 DIAS	272 DIA(S)	R\$	0,00	E00026	/2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
68 000.00001.4018-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X1,50M	UN 024712 /2023	IPC-FIPE	834,0000
69 000.00001.4018-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X1,50M	UN 024758 /2023	IPC-FIPE	834,0000
70 000.00001.4018-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X1,50M	UN 024788 /2023	IPC-FIPE	834,0000
74 000.00001.4019-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X2,10M	UN 024714 /2023	IPC-FIPE	849,0000
75 000.00001.4019-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X2,10M	UN 024760 /2023	IPC-FIPE	849,0000
76 000.00001.4019-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X2,10M	UN 024790 /2023	IPC-FIPE	849,0000
77 000.00001.4020-01 FORN. INST. PORTA INT. MAD. 1 FOLHA 0,60X2,10M	UN 024715 /2023	IPC-FIPE	949,0000
78 000.00001.4020-01 FORN. INST. PORTA INT. MAD. 1 FOLHA 0,60X2,10M	UN 024733 /2023	IPC-FIPE	949,0000
79 000.00001.4020-01 FORN. INST. PORTA INT. MAD. 1 FOLHA 0,60X2,10M	UN 024761 /2023	IPC-FIPE	949,0000
80 000.00001.4020-01 FORN. INST. PORTA INT. MAD. 1 FOLHA 0,60X2,10M	UN 024791 /2023	IPC-FIPE	949,0000
28 000.00001.4021-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,70X2,10M	UN 024701 /2023	IPC-FIPE	1.015,0000
29 000.00001.4021-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,70X2,10M	UN 024726 /2023	IPC-FIPE	1.015,0000
30 000.00001.4021-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,70X2,10M	UN 024747 /2023	IPC-FIPE	1.015,0000
31 000.00001.4021-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,70X2,10M	UN 024777 /2023	IPC-FIPE	1.015,0000
81 000.00001.4021-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,70X2,10M	UN 024716 /2023	IPC-FIPE	1.015,0000
82 000.00001.4021-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,70X2,10M	UN 024734 /2023	IPC-FIPE	1.015,0000
83 000.00001.4021-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,70X2,10M	UN 024762 /2023	IPC-FIPE	1.015,0000
84 000.00001.4021-01 FORN. INST. PORTA INT. MADEIRA 1 FL. 0,70X2,10M	UN 024792 /2023	IPC-FIPE	1.015,0000
71 000.00003.2032-01 FORN E INST PORTA COMPENSADO INTERNA 0,90 X 1,50 M	UN 024713 /2023	IPC-FIPE	1.099,0000
72 000.00003.2032-01 FORN E INST PORTA COMPENSADO INTERNA 0,90 X 1,50 M	UN 024759 /2023	IPC-FIPE	1.099,0000
73 000.00003.2032-01 FORN E INST PORTA COMPENSADO INTERNA 0,90 X 1,50 M	UN 024789 /2023	IPC-FIPE	1.099,0000

000478 /2023 12592 ATUAL PG LTDA	24.361.444/0001-10	19/07/2023	18/07/2024	18/07/2024	
EM ATE 30 DIAS	273 DIA(S)	R\$	0,00	E00026	/2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
1 000.00001.4014-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,80X2,10M	UN 024693 /2023	IPC-FIPE	1.795,0000
2 000.00001.4014-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,80X2,10M	UN 024723 /2023	IPC-FIPE	1.795,0000
3 000.00001.4014-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,80X2,10M	UN 024739 /2023	IPC-FIPE	1.795,0000
4 000.00001.4014-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,80X2,10M	UN 024769 /2023	IPC-FIPE	1.795,0000
54 000.00001.4014-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,80X2,10M	UN 024708 /2023	IPC-FIPE	1.795,0000
55 000.00001.4014-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,80X2,10M	UN 024731 /2023	IPC-FIPE	1.795,0000

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 19/10/2023

Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000000 2023 a 999999 9999

PAGINA 2

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000478 /2023 12592 ATUAL PG LTDA		24.361.444/0001-10	19/07/2023	18/07/2024	18/07/2024		
EM ATE 30 DIAS		273 DIA(S)	R\$		0,00	E00026 /2023	

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
56 000.00001.4014-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,80X2,10M	UN 024754 /2023	IPC-FIPE	1.795,0000
57 000.00001.4014-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,80X2,10M	UN 024784 /2023	IPC-FIPE	1.795,0000
5 000.00001.4015-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,90X2,10M	UN 024694 /2023	IPC-FIPE	2.120,0000
58 000.00001.4015-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,90X2,10M	UN 024709 /2023	IPC-FIPE	2.120,0000
59 000.00001.4015-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,90X2,10M	UN 024732 /2023	IPC-FIPE	2.120,0000
6 000.00001.4015-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,90X2,10M	UN 024724 /2023	IPC-FIPE	2.120,0000
60 000.00001.4015-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,90X2,10M	UN 024755 /2023	IPC-FIPE	2.120,0000
61 000.00001.4015-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,90X2,10M	UN 024785 /2023	IPC-FIPE	2.120,0000
7 000.00001.4015-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,90X2,10M	UN 024740 /2023	IPC-FIPE	2.120,0000
8 000.00001.4015-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 1 FOLHA, 0,90X2,10M	UN 024770 /2023	IPC-FIPE	2.120,0000
10 000.00001.4016-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,29X2,14M	UN 024741 /2023	IPC-FIPE	7.395,0000
11 000.00001.4016-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,29X2,14M	UN 024771 /2023	IPC-FIPE	7.395,0000
62 000.00001.4016-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,29X2,14M	UN 024710 /2023	IPC-FIPE	7.395,0000
63 000.00001.4016-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,29X2,14M	UN 024756 /2023	IPC-FIPE	7.395,0000
64 000.00001.4016-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,29X2,14M	UN 024786 /2023	IPC-FIPE	7.395,0000
9 000.00001.4016-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,29X2,14M	UN 024695 /2023	IPC-FIPE	7.395,0000
12 000.00001.4017-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,69X2,14M	UN 024696 /2023	IPC-FIPE	8.483,0000
13 000.00001.4017-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,69X2,14M	UN 024742 /2023	IPC-FIPE	8.483,0000
14 000.00001.4017-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,69X2,14M	UN 024772 /2023	IPC-FIPE	8.483,0000
65 000.00001.4017-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,69X2,14M	UN 024711 /2023	IPC-FIPE	8.483,0000
66 000.00001.4017-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,69X2,14M	UN 024757 /2023	IPC-FIPE	8.483,0000
67 000.00001.4017-01 FORN. INST. PORTA EXT. MAD. 2 FOLHAS, 1,69X2,14M	UN 024787 /2023	IPC-FIPE	8.483,0000
15 000.00001.4018-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X1,50M	UN 024697 /2023	IPC-FIPE	964,0000
16 000.00001.4018-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X1,50M	UN 024743 /2023	IPC-FIPE	964,0000
17 000.00001.4018-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X1,50M	UN 024773 /2023	IPC-FIPE	964,0000
21 000.00001.4019-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X2,10M	UN 024699 /2023	IPC-FIPE	1.038,0000
22 000.00001.4019-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X2,10M	UN 024745 /2023	IPC-FIPE	1.038,0000
23 000.00001.4019-01 FORN. INST. PORTA COMPENS. INT. 0,60X2,10M	UN 024775 /2023	IPC-FIPE	1.038,0000
24 000.00001.4020-01 FORN. INST. PORTA INT. MAD. 1 FOLHA 0,60X2,10M	UN 024700 /2023	IPC-FIPE	1.163,0000
25 000.00001.4020-01 FORN. INST. PORTA INT. MAD. 1 FOLHA 0,60X2,10M	UN 024746 /2023	IPC-FIPE	1.163,0000
26 000.00001.4020-01 FORN. INST. PORTA INT. MAD. 1 FOLHA 0,60X2,10M	UN 024725 /2023	IPC-FIPE	1.163,0000
27 000.00001.4020-01 FORN. INST. PORTA INT. MAD. 1 FOLHA 0,60X2,10M	UN 024776 /2023	IPC-FIPE	1.163,0000
100 000.00001.4025-01 FORN. INST. BATEENTE E GUARNICAO P/ PORTA MADEIRA	M 024721 /2023	IPC-FIPE	229,0000
101 000.00001.4025-01 FORN. INST. BATEENTE E GUARNICAO P/ PORTA MADEIRA	M 024738 /2023	IPC-FIPE	229,0000
102 000.00001.4025-01 FORN. INST. BATEENTE E GUARNICAO P/ PORTA MADEIRA	M 024767 /2023	IPC-FIPE	229,0000
103 000.00001.4025-01 FORN. INST. BATEENTE E GUARNICAO P/ PORTA MADEIRA	M 024797 /2023	IPC-FIPE	229,0000
47 000.00001.4025-01 FORN. INST. BATEENTE E GUARNICAO P/ PORTA MADEIRA	M 024706 /2023	IPC-FIPE	229,0000
48 000.00001.4025-01 FORN. INST. BATEENTE E GUARNICAO P/ PORTA MADEIRA	M 024730 /2023	IPC-FIPE	229,0000
49 000.00001.4025-01 FORN. INST. BATEENTE E GUARNICAO P/ PORTA MADEIRA	M 024752 /2023	IPC-FIPE	229,0000
50 000.00001.4025-01 FORN. INST. BATEENTE E GUARNICAO P/ PORTA MADEIRA	M 024782 /2023	IPC-FIPE	229,0000
104 000.00003.1448-01 FORN INST BAGUETE E VISOR ACRILICO PORTA MADEIRA	M2 024722 /2023	IPC-FIPE	849,0000
105 000.00003.1448-01 FORN INST BAGUETE E VISOR ACRILICO PORTA MADEIRA	M2 024768 /2023	IPC-FIPE	849,0000
106 000.00003.1448-01 FORN INST BAGUETE E VISOR ACRILICO PORTA MADEIRA	M2 024798 /2023	IPC-FIPE	849,0000
51 000.00003.1448-01 FORN INST BAGUETE E VISOR ACRILICO PORTA MADEIRA	M2 024707 /2023	IPC-FIPE	849,0000
52 000.00003.1448-01 FORN INST BAGUETE E VISOR ACRILICO PORTA MADEIRA	M2 024753 /2023	IPC-FIPE	849,0000

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 19/10/2023

Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000000 2023 a 999999 9999

PAGINA 3

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000478 /2023 12592 ATUAL PG LTDA		24.361.444/0001-10	19/07/2023	18/07/2024	18/07/2024		
EM ATE 30 DIAS		273 DIA(S)	R\$		0,00	E00026	/2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
53 000.00003.1448-01 FORN INST BAGUETE E VISOR ACRILICO PORTA MADEIRA	M2 024783 /2023	IPC-FIPE	849,0000
96 000.00003.1449-01 FORN INST PORTA MADEIRA SOB ENCOMENDA SEM BATENTE,	M2 024720 /2023	IPC-FIPE	747,0000
97 000.00003.1449-01 FORN INST PORTA MADEIRA SOB ENCOMENDA SEM BATENTE,	M2 024737 /2023	IPC-FIPE	747,0000
98 000.00003.1449-01 FORN INST PORTA MADEIRA SOB ENCOMENDA SEM BATENTE,	M2 024766 /2023	IPC-FIPE	747,0000
99 000.00003.1449-01 FORN INST PORTA MADEIRA SOB ENCOMENDA SEM BATENTE,	M2 024796 /2023	IPC-FIPE	747,0000
18 000.00003.2032-01 FORN E INST PORTA COMPENSADO INTERNA 0,90 X 1,50 M	UN 024698 /2023	IPC-FIPE	1.240,0000
19 000.00003.2032-01 FORN E INST PORTA COMPENSADO INTERNA 0,90 X 1,50 M	UN 024744 /2023	IPC-FIPE	1.240,0000
20 000.00003.2032-01 FORN E INST PORTA COMPENSADO INTERNA 0,90 X 1,50 M	UN 024774 /2023	IPC-FIPE	1.240,0000
93 000.00003.2033-01 FORN E INST PORTA SOLIDA 1 FL 0,90 X 2,10 M C/ BAT	UN 024719 /2023	IPC-FIPE	1.147,0000
94 000.00003.2033-01 FORN E INST PORTA SOLIDA 1 FL 0,90 X 2,10 M C/ BAT	UN 024765 /2023	IPC-FIPE	1.147,0000
95 000.00003.2033-01 FORN E INST PORTA SOLIDA 1 FL 0,90 X 2,10 M C/ BAT	UN 024795 /2023	IPC-FIPE	1.147,0000

0003 Contrato (s) mostrado(s) 0091 itens (s) mostrado(s)