

No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000223 /2024 05076 LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS LTDA	08.322.114/0001-60	05/04/2024	05/04/2025	05/04/2025			
EM ATE 30 DIAS	295 DIA(S)	R\$	26.583,24	E00351 /2023			

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
34 119.00008.0005-01 GRADE FIXA DE PROTECAO EM FERRO GALVANIZADO 100MM	M2 048920 /2023	IPC-FIPE	302,7400
35 000.00001.2133-01 INSTAL. DE GRADE FIXA DE PROTECAO	M2 048974 /2023	IPC-FIPE	46,0000
36 000.00001.2133-01 INSTAL. DE GRADE FIXA DE PROTECAO	M2 049028 /2023	IPC-FIPE	46,0000
37 000.00001.2133-01 INSTAL. DE GRADE FIXA DE PROTECAO	M2 049076 /2023	IPC-FIPE	46,0000
38 000.00001.2133-01 INSTAL. DE GRADE FIXA DE PROTECAO	M2 049098 /2023	IPC-FIPE	46,0000
39 000.00001.2133-01 INSTAL. DE GRADE FIXA DE PROTECAO	M2 049148 /2023	IPC-FIPE	46,0000
40 119.00008.0006-01 GRADE FIXA DE PROTECAO EM FERRO GALVANIZADO 50MM	M2 048921 /2023	IPC-FIPE	150,0000
41 000.00001.3701-01 INSTALACAO DE GRADE FIXA (ESPAÇAMENTO 50MM)	M2 048975 /2023	IPC-FIPE	20,0100
42 000.00001.3701-01 INSTALACAO DE GRADE FIXA (ESPAÇAMENTO 50MM)	M2 049029 /2023	IPC-FIPE	20,0100
43 000.00001.3701-01 INSTALACAO DE GRADE FIXA (ESPAÇAMENTO 50MM)	M2 049099 /2023	IPC-FIPE	20,0100
44 000.00001.3701-01 INSTALACAO DE GRADE FIXA (ESPAÇAMENTO 50MM)	M2 049149 /2023	IPC-FIPE	20,0100
80 011.00029.0088-01 PORTA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ONDULADA	M2 048928 /2023	IPC-FIPE	907,2700
81 000.00001.2146-01 INSTAL. DE PORTA EM CHAPA DE ACO	M2 048982 /2023	IPC-FIPE	20,0000
82 000.00001.2146-01 INSTAL. DE PORTA EM CHAPA DE ACO	M2 049036 /2023	IPC-FIPE	20,0000
83 000.00001.2146-01 INSTAL. DE PORTA EM CHAPA DE ACO	M2 049106 /2023	IPC-FIPE	20,0000
84 000.00001.2146-01 INSTAL. DE PORTA EM CHAPA DE ACO	M2 049156 /2023	IPC-FIPE	20,0000
103 011.00233.0059-01 PORTAO 01 FOLHA DE CORRER EM CHAPA 16 DE FERRO	M2 048932 /2023	IPC-FIPE	700,0000
104 000.00001.2158-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA DE CORRER	M2 048986 /2023	IPC-FIPE	20,0000
105 000.00001.2158-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA DE CORRER	M2 049040 /2023	IPC-FIPE	20,0000
106 000.00001.2158-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA DE CORRER	M2 049110 /2023	IPC-FIPE	20,0000
107 000.00001.2158-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA DE CORRER	M2 049160 /2023	IPC-FIPE	20,0000
108 011.00233.0060-01 PORTAO 01 FOLHA EM CHAPA 16 DE FERRO GALVANIZADO	M2 048933 /2023	IPC-FIPE	1.100,0000
109 000.00001.2154-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA CHAPA 16	M2 048987 /2023	IPC-FIPE	59,5000
110 000.00001.2154-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA CHAPA 16	M2 049041 /2023	IPC-FIPE	59,5000
111 000.00001.2154-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA CHAPA 16	M2 049111 /2023	IPC-FIPE	59,5000
112 000.00001.2154-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA CHAPA 16	M2 049161 /2023	IPC-FIPE	59,5000
113 011.00233.0061-01 PORTAO 02 FOLHAS EM CHAPA 16 DE FERRO GALVANIZADO	M2 048934 /2023	IPC-FIPE	1.100,0000
114 000.00001.2152-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS	M2 048988 /2023	IPC-FIPE	61,9000
115 000.00001.2152-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS	M2 049042 /2023	IPC-FIPE	61,9000
116 000.00001.2152-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS	M2 049112 /2023	IPC-FIPE	61,9000
117 000.00001.2152-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS	M2 049162 /2023	IPC-FIPE	61,9000
123 011.00233.0055-01 PORTAO 01 FOLHA EM FERRO PERFIL REDONDO	M2 048936 /2023	IPC-FIPE	505,0000
124 000.00001.2153-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA EM FERRO	M2 048990 /2023	IPC-FIPE	100,0000
125 000.00001.2153-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA EM FERRO	M2 049044 /2023	IPC-FIPE	100,0000
126 000.00001.2153-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA EM FERRO	M2 049114 /2023	IPC-FIPE	100,0000
127 000.00001.2153-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA EM FERRO	M2 049164 /2023	IPC-FIPE	100,0000
128 011.00233.0056-01 PORTAO GRADEADO 01 FOLHA PERFIL REDONDO	M2 048937 /2023	IPC-FIPE	725,0000
129 000.00001.2162-01 INSTAL. DE PORTAO GRADEADO 01 FOLHA	M2 048991 /2023	IPC-FIPE	100,0000
130 000.00001.2162-01 INSTAL. DE PORTAO GRADEADO 01 FOLHA	M2 049045 /2023	IPC-FIPE	100,0000
131 000.00001.2162-01 INSTAL. DE PORTAO GRADEADO 01 FOLHA	M2 049115 /2023	IPC-FIPE	100,0000
132 000.00001.2162-01 INSTAL. DE PORTAO GRADEADO 01 FOLHA	M2 049165 /2023	IPC-FIPE	100,0000
133 011.00233.0057-01 PORTAO GRADEADO 02 FOLHAS PERFIL REDONDO	M2 048938 /2023	IPC-FIPE	850,6700
134 000.00001.2163-01 INSTAL. DE PORTAO GRAD. 02 FLS EM FERRO	M2 048992 /2023	IPC-FIPE	150,0000
135 000.00001.2163-01 INSTAL. DE PORTAO GRAD. 02 FLS EM FERRO	M2 049046 /2023	IPC-FIPE	150,0000
136 000.00001.2163-01 INSTAL. DE PORTAO GRAD. 02 FLS EM FERRO	M2 049116 /2023	IPC-FIPE	150,0000

No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS	SOLICITACOES	PROCESSO	

000223 /2024 05076 LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS LTDA 08.322.114/0001-60 05/04/2024 05/04/2025 05/04/2025
EM ATE 30 DIAS 295 DIA(S) R\$ 26.583,24 E00351 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
137 000.00001.2163-01 INSTAL. DE PORTAO GRAD. 02 FLS EM FERRO	M2 049166 /2023	IPC-FIPE	150,0000
138 011.00268.0027-01 GUARDA CORPO EM ESTRUTURA DE FERRO - TUBO 30X30MM	M2 048939 /2023	IPC-FIPE	772,8000
139 000.00003.3849-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO - TUBO 30X30MM	M2 048993 /2023	IPC-FIPE	150,0000
140 000.00003.3849-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO - TUBO 30X30MM	M2 049047 /2023	IPC-FIPE	150,0000
141 000.00003.3849-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO - TUBO 30X30MM	M2 049117 /2023	IPC-FIPE	150,0000
142 000.00003.3849-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO - TUBO 30X30MM	M2 049167 /2023	IPC-FIPE	150,0000
143 011.00268.0028-01 GUARDA CORPO EM ESTRUTURA DE FERRO TUBO DE 1 1/4"	M2 048940 /2023	IPC-FIPE	800,0000
144 000.00003.3850-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO TUBO DE 1 1/4"	M2 048994 /2023	IPC-FIPE	200,0000
145 000.00003.3850-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO TUBO DE 1 1/4"	M2 049048 /2023	IPC-FIPE	200,0000
146 000.00003.3850-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO TUBO DE 1 1/4"	M2 049118 /2023	IPC-FIPE	200,0000
147 000.00003.3850-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO TUBO DE 1 1/4"	M2 049168 /2023	IPC-FIPE	200,0000
221 011.00331.0001-01 TOLDO TIPO CORTINA ENROLAVEL MECANICO 540G/M2	M2 048957 /2023	IPC-FIPE	1.121,4200
222 000.00001.3715-01 INSTALACAO DE TOLDO TIPO CORTINA ENROLAVEL	M2 049011 /2023	IPC-FIPE	200,0000
223 000.00001.3715-01 INSTALACAO DE TOLDO TIPO CORTINA ENROLAVEL	M2 049063 /2023	IPC-FIPE	200,0000
224 000.00001.3715-01 INSTALACAO DE TOLDO TIPO CORTINA ENROLAVEL	M2 049132 /2023	IPC-FIPE	200,0000
225 000.00001.3715-01 INSTALACAO DE TOLDO TIPO CORTINA ENROLAVEL	M2 049182 /2023	IPC-FIPE	200,0000
232 118.00004.0004-01 BARRA ANTIPANICO COM FECHADURA	M 048959 /2023	IPC-FIPE	3.000,0000
233 000.00003.3853-01 INST. BARRA ANTIPANICO COM FECHADURA	M 049013 /2023	IPC-FIPE	180,0000
234 000.00003.3853-01 INST. BARRA ANTIPANICO COM FECHADURA	M 049065 /2023	IPC-FIPE	180,0000
235 000.00003.3853-01 INST. BARRA ANTIPANICO COM FECHADURA	M 049134 /2023	IPC-FIPE	180,0000
236 000.00003.3853-01 INST. BARRA ANTIPANICO COM FECHADURA	M 049184 /2023	IPC-FIPE	180,0000
237 118.00004.0005-01 BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA	M 048960 /2023	IPC-FIPE	4.000,0000
238 000.00003.3854-01 INST. DE BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA	M 049014 /2023	IPC-FIPE	184,6400
239 000.00003.3854-01 INST. DE BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA	M 049066 /2023	IPC-FIPE	184,6400
240 000.00003.3854-01 INST. DE BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA	M 049087 /2023	IPC-FIPE	184,6400
241 000.00003.3854-01 INST. DE BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA	M 049135 /2023	IPC-FIPE	184,6400
242 000.00003.3854-01 INST. DE BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA	M 049185 /2023	IPC-FIPE	184,6400
271 011.00339.0002-01 ESTRUTURA EM FERRO P/ BANCO DE MADEIRA	UN 048966 /2023	IPC-FIPE	1.932,8400
272 000.00003.3857-01 INST. DE ESTRUTURA EM FERRO PARA BANCO DE MADEIRA	UN 049020 /2023	IPC-FIPE	50,0000
273 000.00003.3857-01 INST. DE ESTRUTURA EM FERRO PARA BANCO DE MADEIRA	UN 049140 /2023	IPC-FIPE	50,0000
274 000.00003.3857-01 INST. DE ESTRUTURA EM FERRO PARA BANCO DE MADEIRA	UN 049191 /2023	IPC-FIPE	50,0000

000225 /2024 21443 NEUSA MACEDO DE MATOS 48.418.641/0001-97 08/04/2024 08/04/2025 08/04/2025
EM ATE 30 DIAS 298 DIA(S) R\$ 0,00 E00351 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
178 011.00071.0019-01 TAMPA PARA ALCAPAO - CHAPA LISA 1/8"	UN 048947 /2023	IPC-FIPE	1.169,3100
179 000.00001.2173-01 INSTAL. DE TAMPA PARA ALCAPAO	UN 049001 /2023	IPC-FIPE	340,0200
180 000.00001.2173-01 INSTAL. DE TAMPA PARA ALCAPAO	UN 049055 /2023	IPC-FIPE	340,0200
181 000.00001.2173-01 INSTAL. DE TAMPA PARA ALCAPAO	UN 049085 /2023	IPC-FIPE	340,0200
182 000.00001.2173-01 INSTAL. DE TAMPA PARA ALCAPAO	UN 049125 /2023	IPC-FIPE	340,0200
183 000.00001.2173-01 INSTAL. DE TAMPA PARA ALCAPAO	UN 049175 /2023	IPC-FIPE	340,0200
194 071.00007.0061-01 REDE DE PROTECAO FABRICADA COM POLIETILENO	M 048950 /2023	IPC-FIPE	50,0000
195 000.00001.2176-01 INSTAL. DE REDE DE PROTECAO	M2 049004 /2023	IPC-FIPE	5,7400
196 000.00001.2176-01 INSTAL. DE REDE DE PROTECAO	M2 049058 /2023	IPC-FIPE	5,7400

No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000225 /2024 21443 NEUSA MACEDO DE MATOS 48.418.641/0001-97 08/04/2024 08/04/2025 08/04/2025
EM ATE 30 DIAS 298 DIA(S) R\$ 0,00 E00351 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
197 000.00001.2176-01 INSTAL. DE REDE DE PROTECAO	M2 049128 /2023	IPC-FIPE	5,7400
198 000.00001.2176-01 INSTAL. DE REDE DE PROTECAO	M2 049178 /2023	IPC-FIPE	5,7400
255 011.00113.0064-01 BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTE 70CM	UN 048963 /2023	IPC-FIPE	200,0000
256 000.00001.9786-01 INST. DE BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTE 70CM	UN 049017 /2023	IPC-FIPE	43,7400
257 000.00001.9786-01 INST. DE BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTE 70CM	UN 049069 /2023	IPC-FIPE	43,7400
258 000.00001.9786-01 INST. DE BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTE 70CM	UN 049090 /2023	IPC-FIPE	43,7400
259 000.00001.9786-01 INST. DE BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTE 70CM	UN 049138 /2023	IPC-FIPE	43,7400
260 000.00001.9786-01 INST. DE BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTE 70CM	UN 049188 /2023	IPC-FIPE	43,7400
261 011.00113.0067-01 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE - TUBO 1 1/2" 90CM	UN 048964 /2023	IPC-FIPE	200,0000
262 000.00001.2121-01 INSTAL. DE BARRA DE APOIO P/ DEFIC. 90CM	UN 049018 /2023	IPC-FIPE	43,7400
263 000.00001.2121-01 INSTAL. DE BARRA DE APOIO P/ DEFIC. 90CM	UN 049070 /2023	IPC-FIPE	43,7400
264 000.00001.2121-01 INSTAL. DE BARRA DE APOIO P/ DEFIC. 90CM	UN 049091 /2023	IPC-FIPE	43,7400
265 000.00001.2121-01 INSTAL. DE BARRA DE APOIO P/ DEFIC. 90CM	UN 049139 /2023	IPC-FIPE	43,7400
266 000.00001.2121-01 INSTAL. DE BARRA DE APOIO P/ DEFIC. 90CM	UN 049189 /2023	IPC-FIPE	43,7400
275 011.00113.0069-01 BARRA CHATA EM GRADIL EXISTENTE	UN 048967 /2023	IPC-FIPE	294,1100
276 000.00003.4425-01 INST. DE BARRA CHATA EM GRADIL EXISTENTE	M 049021 /2023	IPC-FIPE	158,3000
277 000.00003.4425-01 INST. DE BARRA CHATA EM GRADIL EXISTENTE	M 049072 /2023	IPC-FIPE	158,3000
278 000.00003.4425-01 INST. DE BARRA CHATA EM GRADIL EXISTENTE	M 049141 /2023	IPC-FIPE	158,3000
279 000.00003.4425-01 INST. DE BARRA CHATA EM GRADIL EXISTENTE	M 049192 /2023	IPC-FIPE	158,3000

000226 /2024 22720 PROMETAL CURITIBA LTDA 44.498.589/0001-75 08/04/2024 08/04/2025 08/04/2025
EM ATE 30 DIAS 298 DIA(S) R\$ 0,00 E00351 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
148 011.00268.0029-01 GUARDA CORPO CONFECCIONADO COM TUBO DE 2"	M2 048941 /2023	IPC-FIPE	952,0000
149 000.00003.3851-01 INST. GUARDA CORPO CONFECCIONADO COM TUBO DE 2"	M2 048995 /2023	IPC-FIPE	140,6800
150 000.00003.3851-01 INST. GUARDA CORPO CONFECCIONADO COM TUBO DE 2"	M2 049049 /2023	IPC-FIPE	140,6800
151 000.00003.3851-01 INST. GUARDA CORPO CONFECCIONADO COM TUBO DE 2"	M2 049119 /2023	IPC-FIPE	140,6800
152 000.00003.3851-01 INST. GUARDA CORPO CONFECCIONADO COM TUBO DE 2"	M2 049169 /2023	IPC-FIPE	140,6800
226 011.00246.0019-01 BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 048958 /2023	IPC-FIPE	680,0000
227 000.00002.0942-01 INSTALACAO DE BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 049012 /2023	IPC-FIPE	200,0000
228 000.00002.0942-01 INSTALACAO DE BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 049064 /2023	IPC-FIPE	200,0000
229 000.00002.0942-01 INSTALACAO DE BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 049086 /2023	IPC-FIPE	200,0000
230 000.00002.0942-01 INSTALACAO DE BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 049133 /2023	IPC-FIPE	200,0000
231 000.00002.0942-01 INSTALACAO DE BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 049183 /2023	IPC-FIPE	200,0000

000227 /2024 19399 GSK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 30.622.265/0001-92 08/04/2024 08/04/2025 08/04/2025
EM ATE 30 DIAS 298 DIA(S) R\$ 0,00 E00351 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
184 011.00102.0014-01 TELA CONTRA INSETOS - LINHA 25	M2 048948 /2023	IPC-FIPE	181,0000
185 000.00001.2174-01 INSTAL. DE TELA CONTRA INSETOS	M2 049002 /2023	IPC-FIPE	60,5300
186 000.00001.2174-01 INSTAL. DE TELA CONTRA INSETOS	M2 049056 /2023	IPC-FIPE	60,5300
187 000.00001.2174-01 INSTAL. DE TELA CONTRA INSETOS	M2 049126 /2023	IPC-FIPE	60,5300
188 000.00001.2174-01 INSTAL. DE TELA CONTRA INSETOS	M2 049176 /2023	IPC-FIPE	60,5300

No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000227 /2024 19399 GSK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 30.622.265/0001-92 08/04/2024 08/04/2025 08/04/2025
 EM ATE 30 DIAS 298 DIA(S) R\$ 0,00 E00351 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
189 011.00029.0089-01 PORTA DE TELA CONTRA INSETOS EM NYLON	M2 048949 /2023	IPC-FIPE	223,6000
190 000.00001.2175-01 INSTAL. DE PORTA DE TELA CONTRA INSETOS	M2 049003 /2023	IPC-FIPE	60,0000
191 000.00001.2175-01 INSTAL. DE PORTA DE TELA CONTRA INSETOS	M2 049057 /2023	IPC-FIPE	60,0000
192 000.00001.2175-01 INSTAL. DE PORTA DE TELA CONTRA INSETOS	M2 049127 /2023	IPC-FIPE	60,0000
193 000.00001.2175-01 INSTAL. DE PORTA DE TELA CONTRA INSETOS	M2 049177 /2023	IPC-FIPE	60,0000

000228 /2024 18292 THIAGO SANTINELLI 25.706.184/0001-30 09/04/2024 09/04/2025 09/04/2025
 EM ATE 30 DIAS 299 DIA(S) R\$ 0,00 E00351 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
1 011.00277.0013-01 CORRIMAO EM TUBO DE FERRO GALV. A FOGO 2" - ALVEN.	M 048914 /2023	IPC-FIPE	135,0000
2 000.00001.2120-01 INSTAL. DE CORRIMAO EM TUBO DE FERRO	M 048968 /2023	IPC-FIPE	97,0000
3 000.00001.2120-01 INSTAL. DE CORRIMAO EM TUBO DE FERRO	M 049022 /2023	IPC-FIPE	97,0000
4 000.00001.2120-01 INSTAL. DE CORRIMAO EM TUBO DE FERRO	M 049073 /2023	IPC-FIPE	97,0000
5 000.00001.2120-01 INSTAL. DE CORRIMAO EM TUBO DE FERRO	M 049092 /2023	IPC-FIPE	97,0000
6 000.00001.2120-01 INSTAL. DE CORRIMAO EM TUBO DE FERRO	M 049142 /2023	IPC-FIPE	97,0000
7 011.00277.0014-01 CORRIMAO EM TUBO DE FERRO GALV. A FOGO 2" - PISO	M 048915 /2023	IPC-FIPE	117,0000
8 000.00001.2051-01 INSTAL. DE CORRIMAO EM TUBO DE FERRO PISO	M 048969 /2023	IPC-FIPE	93,5000
9 000.00001.2051-01 INSTAL. DE CORRIMAO EM TUBO DE FERRO PISO	M 049023 /2023	IPC-FIPE	93,5000
10 000.00001.2051-01 INSTAL. DE CORRIMAO EM TUBO DE FERRO PISO	M 049093 /2023	IPC-FIPE	93,5000
11 000.00001.2051-01 INSTAL. DE CORRIMAO EM TUBO DE FERRO PISO	M 049143 /2023	IPC-FIPE	93,5000
118 011.00233.0053-01 PORTAO 02 FOLHAS (ABRIGOS INTERNOS) TELA OND	M2 048935 /2023	IPC-FIPE	687,1600
119 000.00001.2159-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS TELA ONDULADA	M2 048989 /2023	IPC-FIPE	146,1700
120 000.00001.2159-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS TELA ONDULADA	M2 049043 /2023	IPC-FIPE	146,1700
121 000.00001.2159-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS TELA ONDULADA	M2 049113 /2023	IPC-FIPE	146,1700
122 000.00001.2159-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS TELA ONDULADA	M2 049163 /2023	IPC-FIPE	146,1700

000232 /2024 12673 VIDRACARIA ALUMIFORTE LTDA 27.744.431/0001-19 10/04/2024 10/04/2025 10/04/2025
 EM ATE 30 DIAS 300 DIA(S) R\$ 12.405,89 E00351 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
24 011.00061.0042-01 ESCADA TIPO MARINHEIRO FIXA	M 048918 /2023	IPC-FIPE	700,0000
25 000.00001.2132-01 INSTAL. DE ESCADA TIPO MARINHEIRO	M 048972 /2023	IPC-FIPE	93,7400
26 000.00001.2132-01 INSTAL. DE ESCADA TIPO MARINHEIRO	M 049026 /2023	IPC-FIPE	93,7400
27 000.00001.2132-01 INSTAL. DE ESCADA TIPO MARINHEIRO	M 049096 /2023	IPC-FIPE	93,7400
28 000.00001.2132-01 INSTAL. DE ESCADA TIPO MARINHEIRO	M 049146 /2023	IPC-FIPE	93,7400
29 119.00007.0005-01 PLATAFORMA P/ TORRE/RESERVATORIO D'AGUA ELEVADO	M2 048919 /2023	IPC-FIPE	700,0000
30 000.00001.3699-01 INSTALACAO DE PLATAFORMA PARA RESERVATORIO ELEVADO	M2 048973 /2023	IPC-FIPE	93,7300
31 000.00001.3699-01 INSTALACAO DE PLATAFORMA PARA RESERVATORIO ELEVADO	M2 049027 /2023	IPC-FIPE	93,7300
32 000.00001.3699-01 INSTALACAO DE PLATAFORMA PARA RESERVATORIO ELEVADO	M2 049097 /2023	IPC-FIPE	93,7300
33 000.00001.3699-01 INSTALACAO DE PLATAFORMA PARA RESERVATORIO ELEVADO	M2 049147 /2023	IPC-FIPE	93,7300
45 011.00101.0024-01 JANELA EM ALUMINIO DE CORRER ANODIZADO	M2 048922 /2023	IPC-FIPE	550,0000
46 000.00001.2140-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. DE CORRER	M2 048976 /2023	IPC-FIPE	111,2500
47 000.00001.2140-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. DE CORRER	M2 049030 /2023	IPC-FIPE	111,2500
48 000.00001.2140-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. DE CORRER	M2 049077 /2023	IPC-FIPE	111,2500

No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000232 /2024 12673 VIDRACARIA ALUMIFORTE LTDA 27.744.431/0001-19 10/04/2024 10/04/2025 10/04/2025
 EM ATE 30 DIAS 300 DIA(S) R\$ 12.405,89 E00351 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
49 000.00001.2140-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. DE CORRER	M2 049100 /2023	IPC-FIPE	111,2500
50 000.00001.2140-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. DE CORRER	M2 049150 /2023	IPC-FIPE	111,2500
51 011.00101.0025-01 JANELA EM ALUMINIO FIXA ANODIZADO	M2 048923 /2023	IPC-FIPE	520,0000
52 000.00001.2141-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. FIXA	M2 048977 /2023	IPC-FIPE	111,0000
53 000.00001.2141-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. FIXA	M2 049031 /2023	IPC-FIPE	111,0000
54 000.00001.2141-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. FIXA	M2 049101 /2023	IPC-FIPE	111,0000
55 000.00001.2141-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. FIXA	M2 049151 /2023	IPC-FIPE	111,0000
56 011.00101.0011-01 JANELA EM ALUMINIO TIPO BASCULANTE	M2 048924 /2023	IPC-FIPE	653,0000
57 000.00001.2142-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. TIPO BASCULANTE	M2 048978 /2023	IPC-FIPE	110,0000
58 000.00001.2142-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. TIPO BASCULANTE	M2 049032 /2023	IPC-FIPE	110,0000
59 000.00001.2142-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. TIPO BASCULANTE	M2 049078 /2023	IPC-FIPE	110,0000
60 000.00001.2142-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. TIPO BASCULANTE	M2 049102 /2023	IPC-FIPE	110,0000
61 000.00001.2142-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. TIPO BASCULANTE	M2 049152 /2023	IPC-FIPE	110,0000
62 011.00101.0026-01 JANELA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA ANODIZADO	M2 048925 /2023	IPC-FIPE	721,0000
63 000.00001.2143-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. TIPO VENEZIANA	M2 048979 /2023	IPC-FIPE	110,0000
64 000.00001.2143-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. TIPO VENEZIANA	M2 049033 /2023	IPC-FIPE	110,0000
65 000.00001.2143-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. TIPO VENEZIANA	M2 049079 /2023	IPC-FIPE	110,0000
66 000.00001.2143-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. TIPO VENEZIANA	M2 049103 /2023	IPC-FIPE	110,0000
67 000.00001.2143-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. TIPO VENEZIANA	M2 049153 /2023	IPC-FIPE	110,0000
68 011.00101.0027-01 JANELA EM ALUMINIO TIPO MAXIM-AR ANODIZADO	M2 048926 /2023	IPC-FIPE	252,0000
69 000.00001.2144-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. MAXIM-AR	M2 048980 /2023	IPC-FIPE	110,0000
70 000.00001.2144-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. MAXIM-AR	M2 049034 /2023	IPC-FIPE	110,0000
71 000.00001.2144-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. MAXIM-AR	M2 049080 /2023	IPC-FIPE	110,0000
72 000.00001.2144-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. MAXIM-AR	M2 049104 /2023	IPC-FIPE	110,0000
73 000.00001.2144-01 INSTAL. DE JANELA EM ALUM. MAXIM-AR	M2 049154 /2023	IPC-FIPE	110,0000
74 011.00029.0085-01 PORTA EM ALUMINIO LINHA 30	M2 048927 /2023	IPC-FIPE	595,0000
75 000.00001.2145-01 INSTAL. DE PORTA EM ALUM. TIPO VENEZIANA	M2 048981 /2023	IPC-FIPE	198,5800
76 000.00001.2145-01 INSTAL. DE PORTA EM ALUM. TIPO VENEZIANA	M2 049035 /2023	IPC-FIPE	198,5800
77 000.00001.2145-01 INSTAL. DE PORTA EM ALUM. TIPO VENEZIANA	M2 049081 /2023	IPC-FIPE	198,5800
78 000.00001.2145-01 INSTAL. DE PORTA EM ALUM. TIPO VENEZIANA	M2 049105 /2023	IPC-FIPE	198,5800
79 000.00001.2145-01 INSTAL. DE PORTA EM ALUM. TIPO VENEZIANA	M2 049155 /2023	IPC-FIPE	198,5800
85 011.00029.0024-01 PORTA SANITARIA	M2 048929 /2023	IPC-FIPE	650,0000
86 000.00002.5734-01 INST PORTA SANITARIA LINHA 25	M2 048983 /2023	IPC-FIPE	193,3800
87 000.00002.5734-01 INST PORTA SANITARIA LINHA 25	M2 049037 /2023	IPC-FIPE	193,3800
88 000.00002.5734-01 INST PORTA SANITARIA LINHA 25	M2 049082 /2023	IPC-FIPE	193,3800
89 000.00002.5734-01 INST PORTA SANITARIA LINHA 25	M2 049107 /2023	IPC-FIPE	193,3800
90 000.00002.5734-01 INST PORTA SANITARIA LINHA 25	M2 049157 /2023	IPC-FIPE	193,3800
91 011.00233.0046-01 PORTAO 01 FOLHA LINHA 42	M2 048930 /2023	IPC-FIPE	600,0000
92 000.00003.1262-01 INST PORTAO 01 FOLHA GRADIL DE ALUMINIO	M2 048984 /2023	IPC-FIPE	192,9900
93 000.00003.1262-01 INST PORTAO 01 FOLHA GRADIL DE ALUMINIO	M2 049038 /2023	IPC-FIPE	192,9900
94 000.00003.1262-01 INST PORTAO 01 FOLHA GRADIL DE ALUMINIO	M2 049083 /2023	IPC-FIPE	192,9900
95 000.00003.1262-01 INST PORTAO 01 FOLHA GRADIL DE ALUMINIO	M2 049108 /2023	IPC-FIPE	192,9900
96 000.00003.1262-01 INST PORTAO 01 FOLHA GRADIL DE ALUMINIO	M2 049158 /2023	IPC-FIPE	192,9900
97 011.00233.0047-01 PORTAO 02 FOLHAS LINHA 42	M2 048931 /2023	IPC-FIPE	600,0000
98 000.00003.1263-01 INST PORTAO 02 FOLHAS GRADIL DE ALUMINIO	M2 048985 /2023	IPC-FIPE	193,0000

No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000232 /2024 12673 VIDRACARIA ALUMIFORTE LTDA	27.744.431/0001-19	10/04/2024	10/04/2025	10/04/2025			
EM ATE 30 DIAS	300 DIA(S)	R\$	12.405,89	E00351 /2023			

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
99 000.00003.1263-01 INST PORTAO 02 FOLHAS GRADIL DE ALUMINIO	M2 049039 /2023	IPC-FIPE	193,0000
100 000.00003.1263-01 INST PORTAO 02 FOLHAS GRADIL DE ALUMINIO	M2 049084 /2023	IPC-FIPE	193,0000
101 000.00003.1263-01 INST PORTAO 02 FOLHAS GRADIL DE ALUMINIO	M2 049109 /2023	IPC-FIPE	193,0000
102 000.00003.1263-01 INST PORTAO 02 FOLHAS GRADIL DE ALUMINIO	M2 049159 /2023	IPC-FIPE	193,0000
153 011.00071.0013-01 TAMPA EM CHAPA XADREZ 1/8 EM FERRO	M2 048942 /2023	IPC-FIPE	1.165,5000
154 000.00001.3713-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 048996 /2023	IPC-FIPE	200,0000
155 000.00001.3713-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 049050 /2023	IPC-FIPE	200,0000
156 000.00001.3713-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 049120 /2023	IPC-FIPE	200,0000
157 000.00001.3713-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 049170 /2023	IPC-FIPE	200,0000
158 011.00071.0018-01 TAMPA EM CHAPA XADREZ 1/8" EM FERRO - TUBO 30X30MM	M2 048943 /2023	IPC-FIPE	1.165,1500
159 000.00001.3714-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ TUBO 30X30MM	M2 048997 /2023	IPC-FIPE	200,0000
160 000.00001.3714-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ TUBO 30X30MM	M2 049051 /2023	IPC-FIPE	200,0000
161 000.00001.3714-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ TUBO 30X30MM	M2 049121 /2023	IPC-FIPE	200,0000
162 000.00001.3714-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ TUBO 30X30MM	M2 049171 /2023	IPC-FIPE	200,0000
163 011.00338.0001-01 DEGRAU EM CHAPA XADREZ	M2 048944 /2023	IPC-FIPE	1.170,0000
164 000.00003.3852-01 INST. DE DEGRAU EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 048998 /2023	IPC-FIPE	200,0000
165 000.00003.3852-01 INST. DE DEGRAU EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 049052 /2023	IPC-FIPE	200,0000
166 000.00003.3852-01 INST. DE DEGRAU EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 049122 /2023	IPC-FIPE	200,0000
167 000.00003.3852-01 INST. DE DEGRAU EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 049172 /2023	IPC-FIPE	200,0000
168 011.00071.0015-01 TAMPA QUADRADA COM REQUADRO	M2 048945 /2023	IPC-FIPE	4.381,4000
169 000.00002.5735-01 INT TAMPA QUADRADA EM FERRO FUNDIDO	M2 048999 /2023	IPC-FIPE	725,2600
170 000.00002.5735-01 INT TAMPA QUADRADA EM FERRO FUNDIDO	M2 049053 /2023	IPC-FIPE	725,2600
171 000.00002.5735-01 INT TAMPA QUADRADA EM FERRO FUNDIDO	M2 049123 /2023	IPC-FIPE	725,2600
172 000.00002.5735-01 INT TAMPA QUADRADA EM FERRO FUNDIDO	M2 049173 /2023	IPC-FIPE	725,2600
173 011.00071.0016-01 TAMPA QUADRADA COM ARTICULADA COM REQUADRO	M2 048946 /2023	IPC-FIPE	4.900,0000
174 000.00002.5736-01 INT TAMPA QUADRADA EM FERRO FUND ARTICULADA	M2 049054 /2023	IPC-FIPE	828,2300
175 000.00002.5736-01 INT TAMPA QUADRADA EM FERRO FUND ARTICULADA	M2 049124 /2023	IPC-FIPE	828,2300
176 000.00002.5736-01 INT TAMPA QUADRADA EM FERRO FUND ARTICULADA	M2 049174 /2023	IPC-FIPE	828,2300
177 000.00002.5736-01 INT TAMPA QUADRADA EM FERRO FUND ARTICULADA	M2 049000 /2023	IPC-FIPE	828,2300
203 071.00130.0004-01 ESTRUTURA P/ SUST TABELA DE BASQUETE OFICIAL	UN 048953 /2023	IPC-FIPE	800,0000
204 000.00001.9787-01 INSTAL. ESTRUTURA P/ SUST. TABELA DE BASQUETE	UN 049007 /2023	IPC-FIPE	200,0000
205 000.00001.9787-01 INSTAL. ESTRUTURA P/ SUST. TABELA DE BASQUETE	UN 049059 /2023	IPC-FIPE	200,0000
206 011.00330.0006-01 BRISE (VENEZIANA INDUSTRIAL) METALICO GALVANIZADO	M2 048954 /2023	IPC-FIPE	1.330,0000
207 000.00001.3665-01 INSTALACAO DE BRISE (VENEZIANA INDUSTRIAL)	M2 049008 /2023	IPC-FIPE	300,0000
208 000.00001.3665-01 INSTALACAO DE BRISE (VENEZIANA INDUSTRIAL)	M2 049060 /2023	IPC-FIPE	300,0000
209 000.00001.3665-01 INSTALACAO DE BRISE (VENEZIANA INDUSTRIAL)	M2 049129 /2023	IPC-FIPE	300,0000
210 000.00001.3665-01 INSTALACAO DE BRISE (VENEZIANA INDUSTRIAL)	M2 049179 /2023	IPC-FIPE	300,0000
211 011.00330.0004-01 BRISE TIPO "ASA DE AVIAO" - POSICAO VERTICAL FIXO	M2 048955 /2023	IPC-FIPE	1.200,0000
212 000.00002.5737-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO VERTICAL FIXO	M2 049009 /2023	IPC-FIPE	300,0000
213 000.00002.5737-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO VERTICAL FIXO	M2 049061 /2023	IPC-FIPE	300,0000
214 000.00002.5737-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO VERTICAL FIXO	M2 049130 /2023	IPC-FIPE	300,0000
215 000.00002.5737-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO VERTICAL FIXO	M2 049180 /2023	IPC-FIPE	300,0000
216 011.00330.0005-01 BRISE TIPO "ASA DE AVIAO"- POSICAO HORIZONTAL FIXO	M2 048956 /2023	IPC-FIPE	1.001,5500
217 000.00002.5738-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO HORIZONTAL FIXO	M2 049010 /2023	IPC-FIPE	300,0000
218 000.00002.5738-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO HORIZONTAL FIXO	M2 049062 /2023	IPC-FIPE	300,0000

No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000232 /2024 12673 VIDRACARIA ALUMIFORTE LTDA	27.744.431/0001-19	10/04/2024	10/04/2025	10/04/2025			
EM ATE 30 DIAS	300 DIA(S)	R\$	12.405,89	E00351	/2023		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
219 000.00002.5738-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO HORIZONTAL FIXO	M2 049131 /2023	IPC-FIPE	300,0000
220 000.00002.5738-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO HORIZONTAL FIXO	M2 049181 /2023	IPC-FIPE	300,0000
243 011.00277.0007-01 CORRIMAO EM PERFIL DE ALUMINIO FORMATO D	M 048961 /2023	IPC-FIPE	202,1100
244 000.00003.3855-01 INST. DE CORRIMAO EM ALUMINIO FORMATO "D"	M 049015 /2023	IPC-FIPE	100,0000
245 000.00003.3855-01 INST. DE CORRIMAO EM ALUMINIO FORMATO "D"	M 049067 /2023	IPC-FIPE	100,0000
246 000.00003.3855-01 INST. DE CORRIMAO EM ALUMINIO FORMATO "D"	M 049088 /2023	IPC-FIPE	100,0000
247 000.00003.3855-01 INST. DE CORRIMAO EM ALUMINIO FORMATO "D"	M 049136 /2023	IPC-FIPE	100,0000
248 000.00003.3855-01 INST. DE CORRIMAO EM ALUMINIO FORMATO "D"	M 049186 /2023	IPC-FIPE	100,0000
249 011.00277.0008-01 CORRIMAO EM TUBO DE ALUMINIO 2	M 048962 /2023	IPC-FIPE	202,1000
250 000.00003.3856-01 INST. DE CORRIMAO EM TUBO DE ALUMINIO DIAM. 2"	M 049016 /2023	IPC-FIPE	100,0000
251 000.00003.3856-01 INST. DE CORRIMAO EM TUBO DE ALUMINIO DIAM. 2"	M 049068 /2023	IPC-FIPE	100,0000
252 000.00003.3856-01 INST. DE CORRIMAO EM TUBO DE ALUMINIO DIAM. 2"	M 049089 /2023	IPC-FIPE	100,0000
253 000.00003.3856-01 INST. DE CORRIMAO EM TUBO DE ALUMINIO DIAM. 2"	M 049137 /2023	IPC-FIPE	100,0000
254 000.00003.3856-01 INST. DE CORRIMAO EM TUBO DE ALUMINIO DIAM. 2"	M 049187 /2023	IPC-FIPE	100,0000

000235 /2024 16355 CONSTRUGUERRA LTDA	10.220.779/0001-04	10/04/2024	10/04/2025	10/04/2025			
EM ATE 30 DIAS	300 DIA(S)	R\$	0,00	E00351	/2023		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
12 011.00018.0015-01 ALAMBRADO EM TELA DE ACO GALVANIZADO - PVC	M2 048916 /2023	IPC-FIPE	213,4600
13 000.00001.2128-01 INSTAL. ALAMBRADO EM TELA REV. PVC	M2 048970 /2023	IPC-FIPE	85,0000
14 000.00001.2128-01 INSTAL. ALAMBRADO EM TELA REV. PVC	M2 049024 /2023	IPC-FIPE	85,0000
15 000.00001.2128-01 INSTAL. ALAMBRADO EM TELA REV. PVC	M2 049074 /2023	IPC-FIPE	85,0000
16 000.00001.2128-01 INSTAL. ALAMBRADO EM TELA REV. PVC	M2 049094 /2023	IPC-FIPE	85,0000
17 000.00001.2128-01 INSTAL. ALAMBRADO EM TELA REV. PVC	M2 049144 /2023	IPC-FIPE	85,0000
18 011.00233.0058-01 PORTAO EM ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC	M2 048917 /2023	IPC-FIPE	631,9700
19 000.00001.2161-01 INSTAL. DE PORTAO EM ALAMBRADO	M2 048971 /2023	IPC-FIPE	98,0000
20 000.00001.2161-01 INSTAL. DE PORTAO EM ALAMBRADO	M2 049025 /2023	IPC-FIPE	98,0000
21 000.00001.2161-01 INSTAL. DE PORTAO EM ALAMBRADO	M2 049075 /2023	IPC-FIPE	98,0000
22 000.00001.2161-01 INSTAL. DE PORTAO EM ALAMBRADO	M2 049095 /2023	IPC-FIPE	98,0000
23 000.00001.2161-01 INSTAL. DE PORTAO EM ALAMBRADO	M2 049145 /2023	IPC-FIPE	98,0000
199 071.00002.0017-01 TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO	PAR 048951 /2023	IPC-FIPE	2.800,0000
200 000.00001.2178-01 INSTAL. DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO	PAR 049005 /2023	IPC-FIPE	450,0000
201 071.00002.0018-01 TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE	PAR 048952 /2023	IPC-FIPE	4.350,0000
202 000.00003.4424-01 INST. DE TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	PAR 049006 /2023	IPC-FIPE	550,0000
267 011.00280.0004-01 MASTRO PARA BANDEIRA EM FERRO GALVANIZADO A FOGO	UN 048965 /2023	IPC-FIPE	410,0000
268 000.00001.2179-01 INSTAL. MASTRO PARA BANDEIRA	UN 049019 /2023	IPC-FIPE	90,0000
269 000.00001.2179-01 INSTAL. MASTRO PARA BANDEIRA	UN 049071 /2023	IPC-FIPE	90,0000
270 000.00001.2179-01 INSTAL. MASTRO PARA BANDEIRA	UN 049190 /2023	IPC-FIPE	90,0000

0007 Contrato (s) mostrado(s) 0279 itens (s) mostrado(s)