

No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000233 /2024 15968 M. M. FIORATTI EMPREITEIRA DE REVEST LTDA 30.642.411/0001-41 10/04/2024 10/04/2025 10/04/2025
 EM ATE 30 DIAS 300 DIA(S) R\$ 0,00 E00342 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
45 000.00003.5386-01 SERV INST CERAMICA EXTRUDADA 24X11,6 E 30X30	M2 054492 /2023	IPC-FIPE	135,7900
46 000.00003.5386-01 SERV INST CERAMICA EXTRUDADA 24X11,6 E 30X30	M2 054508 /2023	IPC-FIPE	135,7900
47 000.00003.5386-01 SERV INST CERAMICA EXTRUDADA 24X11,6 E 30X30	M2 054545 /2023	IPC-FIPE	135,7900
48 000.00003.5387-01 REJUNT C/ARGAMASSA PISO CERAMICO EXTRUDADO	M2 054493 /2023	IPC-FIPE	90,5700
49 000.00003.5387-01 REJUNT C/ARGAMASSA PISO CERAMICO EXTRUDADO	M2 054509 /2023	IPC-FIPE	90,5700
50 000.00003.5387-01 REJUNT C/ARGAMASSA PISO CERAMICO EXTRUDADO	M2 054546 /2023	IPC-FIPE	90,5700
51 000.00003.1496-01 SERV MANUT PISO CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO	M2 054494 /2023	IPC-FIPE	43,6500
52 000.00003.1496-01 SERV MANUT PISO CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO	M2 054510 /2023	IPC-FIPE	43,6500
53 000.00003.1496-01 SERV MANUT PISO CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO	M2 054523 /2023	IPC-FIPE	43,6500
54 000.00003.1496-01 SERV MANUT PISO CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO	M2 054537 /2023	IPC-FIPE	43,6500
55 000.00003.1496-01 SERV MANUT PISO CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO	M2 054547 /2023	IPC-FIPE	43,6500
56 000.00003.1498-01 SERV MANUT PISO CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO CENTRAL	M2 054495 /2023	IPC-FIPE	153,5300
57 000.00003.1498-01 SERV MANUT PISO CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO CENTRAL	M2 054511 /2023	IPC-FIPE	153,5300
58 000.00003.1498-01 SERV MANUT PISO CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO CENTRAL	M2 054524 /2023	IPC-FIPE	153,5300
59 000.00003.1498-01 SERV MANUT PISO CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO CENTRAL	M2 054538 /2023	IPC-FIPE	153,5300
60 000.00003.1498-01 SERV MANUT PISO CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO CENTRAL	M2 054548 /2023	IPC-FIPE	153,5300
61 000.00003.1497-01 SERV MANUT PISO CIMENTADO ARGAMASSA CIMENTO E AREI	M2 054496 /2023	IPC-FIPE	14,3700
62 000.00003.1497-01 SERV MANUT PISO CIMENTADO ARGAMASSA CIMENTO E AREI	M2 054512 /2023	IPC-FIPE	14,3700
63 000.00003.1497-01 SERV MANUT PISO CIMENTADO ARGAMASSA CIMENTO E AREI	M2 054525 /2023	IPC-FIPE	14,3700
64 000.00003.1497-01 SERV MANUT PISO CIMENTADO ARGAMASSA CIMENTO E AREI	M2 054539 /2023	IPC-FIPE	14,3700
65 000.00003.1497-01 SERV MANUT PISO CIMENTADO ARGAMASSA CIMENTO E AREI	M2 054549 /2023	IPC-FIPE	14,3700

000240 /2024 14892 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA 16.852.095/0001-01 11/04/2024 11/04/2025 11/04/2025
 EM ATE 30 DIAS 301 DIA(S) R\$ 0,00 E00342 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
1 000.00003.3799-01 MANUT E SUBST ARDOSIA 30 X 30 CM, E=8MM	M2 054482 /2023	IPC-FIPE	64,1200
2 000.00003.3799-01 MANUT E SUBST ARDOSIA 30 X 30 CM, E=8MM	M2 054498 /2023	IPC-FIPE	64,1200
3 000.00003.3799-01 MANUT E SUBST ARDOSIA 30 X 30 CM, E=8MM	M2 054513 /2023	IPC-FIPE	64,1200
4 000.00003.3799-01 MANUT E SUBST ARDOSIA 30 X 30 CM, E=8MM	M2 054527 /2023	IPC-FIPE	64,1200
5 000.00003.1481-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE ARDOSIA 10CM	M 054483 /2023	IPC-FIPE	2,0000
6 000.00003.1481-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE ARDOSIA 10CM	M 054499 /2023	IPC-FIPE	2,0000
7 000.00003.1481-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE ARDOSIA 10CM	M 054514 /2023	IPC-FIPE	2,0000
8 000.00003.1481-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE ARDOSIA 10CM	M 054528 /2023	IPC-FIPE	2,0000
9 000.00003.1479-01 SERV MANUTENCAO TRAT PISO EM ARDOSIA APLIC PRIMER	M2 054484 /2023	IPC-FIPE	6,0000
10 000.00003.1479-01 SERV MANUTENCAO TRAT PISO EM ARDOSIA APLIC PRIMER	M2 054500 /2023	IPC-FIPE	6,0000
11 000.00003.1479-01 SERV MANUTENCAO TRAT PISO EM ARDOSIA APLIC PRIMER	M2 054515 /2023	IPC-FIPE	6,0000
12 000.00003.1479-01 SERV MANUTENCAO TRAT PISO EM ARDOSIA APLIC PRIMER	M2 054529 /2023	IPC-FIPE	6,0000
13 000.00003.1480-01 SERV MANUT APLICACAO DE RESINA PARA ARDOSIA	M2 054485 /2023	IPC-FIPE	6,0000
14 000.00003.1480-01 SERV MANUT APLICACAO DE RESINA PARA ARDOSIA	M2 054501 /2023	IPC-FIPE	6,0000
15 000.00003.1480-01 SERV MANUT APLICACAO DE RESINA PARA ARDOSIA	M2 054516 /2023	IPC-FIPE	6,0000
16 000.00003.1480-01 SERV MANUT APLICACAO DE RESINA PARA ARDOSIA	M2 054530 /2023	IPC-FIPE	6,0000
17 000.00003.3800-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 15 CM LARG, E=8MM	M 054486 /2023	IPC-FIPE	2,0000
18 000.00003.3800-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 15 CM LARG, E=8MM	M 054502 /2023	IPC-FIPE	2,0000
19 000.00003.3800-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 15 CM LARG, E=8MM	M 054517 /2023	IPC-FIPE	2,0000

No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000240 /2024 14892 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA 16.852.095/0001-01 11/04/2024 11/04/2025 11/04/2025
EM ATE 30 DIAS 301 DIA(S) R\$ 0,00 E00342 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
20 000.00003.3800-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 15 CM LARG, E=8MM	M 054531 /2023	IPC-FIPE	2,0000
21 000.00003.3801-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 25 CM LARG, E=8MM	M 054487 /2023	IPC-FIPE	2,0000
22 000.00003.3801-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 25 CM LARG, E=8MM	M 054503 /2023	IPC-FIPE	2,0000
23 000.00003.3801-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 25 CM LARG, E=8MM	M 054518 /2023	IPC-FIPE	2,0000
24 000.00003.3801-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 25 CM LARG, E=8MM	M 054532 /2023	IPC-FIPE	2,0000
25 000.00003.3802-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 30 X 30	M2 054488 /2023	IPC-FIPE	35,6600
26 000.00003.3802-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 30 X 30	M2 054504 /2023	IPC-FIPE	35,6600
27 000.00003.3802-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 30 X 30	M2 054519 /2023	IPC-FIPE	35,6600
28 000.00003.3802-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 30 X 30	M2 054533 /2023	IPC-FIPE	35,6600
29 000.00003.3802-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 30 X 30	M2 054541 /2023	IPC-FIPE	35,6600
30 000.00003.3803-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 40 X 40	M2 054489 /2023	IPC-FIPE	35,6500
31 000.00003.3803-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 40 X 40	M2 054505 /2023	IPC-FIPE	35,6500
32 000.00003.3803-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 40 X 40	M2 054520 /2023	IPC-FIPE	35,6500
33 000.00003.3803-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 40 X 40	M2 054534 /2023	IPC-FIPE	35,6500
34 000.00003.3803-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 40 X 40	M2 054542 /2023	IPC-FIPE	35,6500
35 000.00003.1494-01 SERV MANUT REJUNT PISO CER ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2 054490 /2023	IPC-FIPE	3,0000
36 000.00003.1494-01 SERV MANUT REJUNT PISO CER ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2 054506 /2023	IPC-FIPE	3,0000
37 000.00003.1494-01 SERV MANUT REJUNT PISO CER ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2 054521 /2023	IPC-FIPE	3,0000
38 000.00003.1494-01 SERV MANUT REJUNT PISO CER ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2 054535 /2023	IPC-FIPE	3,0000
39 000.00003.1494-01 SERV MANUT REJUNT PISO CER ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2 054543 /2023	IPC-FIPE	3,0000
40 000.00003.1495-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE CERAMICO	M 054544 /2023	IPC-FIPE	3,0000
41 000.00003.1495-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE CERAMICO	M 054491 /2023	IPC-FIPE	3,0000
42 000.00003.1495-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE CERAMICO	M 054507 /2023	IPC-FIPE	3,0000
43 000.00003.1495-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE CERAMICO	M 054522 /2023	IPC-FIPE	3,0000
44 000.00003.1495-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE CERAMICO	M 054536 /2023	IPC-FIPE	3,0000

000244 /2024 22745 COMERCIAL PRIME SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 37.038.811/0001-91 12/04/2024 12/04/2025 12/04/2025
EM ATE 30 DIAS 302 DIA(S) R\$ 0,00 E00342 /2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
66 000.00003.3804-01 MANUT E SUBSTITUICAO DE GRAMA ESMERALDA	M2 054497 /2023	IPC-FIPE	17,7600
67 000.00003.3804-01 MANUT E SUBSTITUICAO DE GRAMA ESMERALDA	M2 054526 /2023	IPC-FIPE	17,7600
68 000.00003.3804-01 MANUT E SUBSTITUICAO DE GRAMA ESMERALDA	M2 054540 /2023	IPC-FIPE	17,7600

0003 Contrato (s) mostrado(s) 0068 itens (s) mostrado(s)