

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 23/08/2024

Registro Preco Por No. Ata 000000 2023 a 999999 9999

PAGINA 1

No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000327 /2024	06690 IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	17/07/2024	17/07/2025	17/07/2025		
EM ATE 30 DIAS		328 DIA(S)	R\$	5.652,67	E00337 /2023		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
1 000.00003.4676-01 MANUT CORRET COB SUBST TELHA CER EMBOCO ULT FIADA	M2 052293 /2023	IPC-FIPE	10,0000
2 000.00003.4676-01 MANUT CORRET COB SUBST TELHA CER EMBOCO ULT FIADA	M2 052308 /2023	IPC-FIPE	10,0000
3 000.00003.4676-01 MANUT CORRET COB SUBST TELHA CER EMBOCO ULT FIADA	M2 052323 /2023	IPC-FIPE	10,0000
4 000.00003.4676-01 MANUT CORRET COB SUBST TELHA CER EMBOCO ULT FIADA	M2 052338 /2023	IPC-FIPE	10,0000
5 000.00003.4677-01 MANUT CORR COB SUBST TELH OND FIBR E6A8MM ALT 51MM	M2 052294 /2023	IPC-FIPE	50,0000
6 000.00003.4677-01 MANUT CORR COB SUBST TELH OND FIBR E6A8MM ALT 51MM	M2 052309 /2023	IPC-FIPE	50,0000
7 000.00003.4677-01 MANUT CORR COB SUBST TELH OND FIBR E6A8MM ALT 51MM	M2 052324 /2023	IPC-FIPE	50,0000
8 000.00003.4677-01 MANUT CORR COB SUBST TELH OND FIBR E6A8MM ALT 51MM	M2 052339 /2023	IPC-FIPE	50,0000
9 000.00003.4678-01 MANUT CORR COB SUBST TELHA OND FIBR E8MM ALT 125MM	M2 052295 /2023	IPC-FIPE	20,0000
10 000.00003.4678-01 MANUT CORR COB SUBST TELHA OND FIBR E8MM ALT 125MM	M2 052310 /2023	IPC-FIPE	20,0000
11 000.00003.4678-01 MANUT CORR COB SUBST TELHA OND FIBR E8MM ALT 125MM	M2 052325 /2023	IPC-FIPE	20,0000
12 000.00003.4678-01 MANUT CORR COB SUBST TELHA OND FIBR E8MM ALT 125MM	M2 052340 /2023	IPC-FIPE	20,0000
13 000.00003.4679-01 MANUT CORR COB SUBST TELHA MOD FIBR REFOR FIO CRFS	M2 052296 /2023	IPC-FIPE	20,0000
14 000.00003.4679-01 MANUT CORR COB SUBST TELHA MOD FIBR REFOR FIO CRFS	M2 052311 /2023	IPC-FIPE	20,0000
15 000.00003.4679-01 MANUT CORR COB SUBST TELHA MOD FIBR REFOR FIO CRFS	M2 052326 /2023	IPC-FIPE	20,0000
16 000.00003.4679-01 MANUT CORR COB SUBST TELHA MOD FIBR REFOR FIO CRFS	M2 052341 /2023	IPC-FIPE	20,0000
17 000.00003.4680-01 MANUT CORR COB SUBST TELH CAN 49 FIBR REFOR E8MM	M2 052297 /2023	IPC-FIPE	20,0000
18 000.00003.4680-01 MANUT CORR COB SUBST TELH CAN 49 FIBR REFOR E8MM	M2 052312 /2023	IPC-FIPE	20,0000
19 000.00003.4680-01 MANUT CORR COB SUBST TELH CAN 49 FIBR REFOR E8MM	M2 052327 /2023	IPC-FIPE	20,0000
20 000.00003.4680-01 MANUT CORR COB SUBST TELH CAN 49 FIBR REFOR E8MM	M2 052342 /2023	IPC-FIPE	20,0000
21 000.00003.4681-01 MANUT CORRET COB SUBST TELHA CAN 90 FIBR REF E8MM	M2 052298 /2023	IPC-FIPE	20,0000
22 000.00003.4681-01 MANUT CORRET COB SUBST TELHA CAN 90 FIBR REF E8MM	M2 052313 /2023	IPC-FIPE	20,0000
23 000.00003.4681-01 MANUT CORRET COB SUBST TELHA CAN 90 FIBR REF E8MM	M2 052328 /2023	IPC-FIPE	20,0000
24 000.00003.4682-01 MANUT CORR COB SUBST CUM NOR OU RUF FIBR E6 OU 8MM	M2 052299 /2023	IPC-FIPE	45,0000
25 000.00003.4682-01 MANUT CORR COB SUBST CUM NOR OU RUF FIBR E6 OU 8MM	M2 052314 /2023	IPC-FIPE	45,0000
26 000.00003.4682-01 MANUT CORR COB SUBST CUM NOR OU RUF FIBR E6 OU 8MM	M2 052329 /2023	IPC-FIPE	45,0000
27 000.00003.4682-01 MANUT CORR COB SUBST CUM NOR OU RUF FIBR E6 OU 8MM	M2 052343 /2023	IPC-FIPE	45,0000
28 000.00003.4683-01 MANUT CORRET COB SUBST ESTR MADEIRA P/ TELHA CERAM	M2 052300 /2023	IPC-FIPE	13,0000
29 000.00003.4683-01 MANUT CORRET COB SUBST ESTR MADEIRA P/ TELHA CERAM	M2 052315 /2023	IPC-FIPE	13,0000
30 000.00003.4683-01 MANUT CORRET COB SUBST ESTR MADEIRA P/ TELHA CERAM	M2 052330 /2023	IPC-FIPE	13,0000
31 000.00003.4683-01 MANUT CORRET COB SUBST ESTR MADEIRA P/ TELHA CERAM	M2 052344 /2023	IPC-FIPE	13,0000
32 000.00003.4684-01 MANUT CORR COB SUBST ESTR MAD TELHA CER VAO 7A10M	M2 052307 /2023	IPC-FIPE	13,0000
33 000.00003.4684-01 MANUT CORR COB SUBST ESTR MAD TELHA CER VAO 7A10M	M2 052316 /2023	IPC-FIPE	13,0000
34 000.00003.4684-01 MANUT CORR COB SUBST ESTR MAD TELHA CER VAO 7A10M	M2 052331 /2023	IPC-FIPE	13,0000
35 000.00003.4684-01 MANUT CORR COB SUBST ESTR MAD TELHA CER VAO 7A10M	M2 052345 /2023	IPC-FIPE	13,0000
36 000.00003.4685-01 MANUT CORR COB SUB ESTR MAD TELH OND FIO SINT CRFS	M2 052301 /2023	IPC-FIPE	10,0000
37 000.00003.4685-01 MANUT CORR COB SUB ESTR MAD TELH OND FIO SINT CRFS	M2 052317 /2023	IPC-FIPE	10,0000
38 000.00003.4685-01 MANUT CORR COB SUB ESTR MAD TELH OND FIO SINT CRFS	M2 052332 /2023	IPC-FIPE	10,0000
39 000.00003.4685-01 MANUT CORR COB SUB ESTR MAD TELH OND FIO SINT CRFS	M2 052346 /2023	IPC-FIPE	10,0000
40 000.00003.4686-01 MANUT CORR COB SUBST ESTR MAD TELH OND VAO 7A10M	M2 052302 /2023	IPC-FIPE	15,0000
41 000.00003.4686-01 MANUT CORR COB SUBST ESTR MAD TELH OND VAO 7A10M	M2 052318 /2023	IPC-FIPE	15,0000
42 000.00003.4686-01 MANUT CORR COB SUBST ESTR MAD TELH OND VAO 7A10M	M2 052333 /2023	IPC-FIPE	15,0000
43 000.00003.4686-01 MANUT CORR COB SUBST ESTR MAD TELH OND VAO 7A10M	M2 052347 /2023	IPC-FIPE	15,0000
44 000.00003.4687-01 SERV MANUT COB SUBST TELH CER ULT FIAD EMB ARG CIM	M 052303 /2023	IPC-FIPE	10,0000
45 000.00003.4687-01 SERV MANUT COB SUBST TELH CER ULT FIAD EMB ARG CIM	M 052319 /2023	IPC-FIPE	10,0000

No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS	SOLICITACOES	PROCESSO	

000327 /2024	06690 IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	17/07/2024	17/07/2025	17/07/2025		
EM ATE 30 DIAS		328 DIA(S)	R\$		5.652,67	E00337	/2023

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
46 000.00003.4687-01 SERV MANUT COB SUBST TELH CER ULT FIAD EMB ARG CIM	M 052334 /2023	IPC-FIPE	10,0000
47 000.00003.4687-01 SERV MANUT COB SUBST TELH CER ULT FIAD EMB ARG CIM	M 052348 /2023	IPC-FIPE	10,0000
48 000.00003.1572-01 REVISAO DA COBERTURA EM TELHA CERAMICA	M2 052304 /2023	IPC-FIPE	1,5000
49 000.00003.1572-01 REVISAO DA COBERTURA EM TELHA CERAMICA	M2 052320 /2023	IPC-FIPE	1,5000
50 000.00003.1572-01 REVISAO DA COBERTURA EM TELHA CERAMICA	M2 052335 /2023	IPC-FIPE	1,5000
51 000.00003.1572-01 REVISAO DA COBERTURA EM TELHA CERAMICA	M2 052349 /2023	IPC-FIPE	1,5000
52 000.00003.1573-01 REVISAO DA COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIM	M2 052305 /2023	IPC-FIPE	3,5000
53 000.00003.1573-01 REVISAO DA COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIM	M2 052321 /2023	IPC-FIPE	3,5000
54 000.00003.1573-01 REVISAO DA COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIM	M2 052336 /2023	IPC-FIPE	3,5000
55 000.00003.1573-01 REVISAO DA COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIM	M2 052350 /2023	IPC-FIPE	3,5000
56 000.00003.1574-01 TRATAMENTO DA ESTRUT MADEIRA P/ TELHADO	M2 052306 /2023	IPC-FIPE	1,5000
57 000.00003.1574-01 TRATAMENTO DA ESTRUT MADEIRA P/ TELHADO	M2 052337 /2023	IPC-FIPE	1,5000
58 000.00003.1574-01 TRATAMENTO DA ESTRUT MADEIRA P/ TELHADO	M2 052351 /2023	IPC-FIPE	1,5000
59 000.00003.1574-01 TRATAMENTO DA ESTRUT MADEIRA P/ TELHADO	M2 052322 /2023	IPC-FIPE	1,5000

0001 Contrato (s) mostrado(s) 0059 itens (s) mostrado(s)